

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อ งานจ้างปรับเกลี่ยสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลช่วงเปา ถึง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอยแก้ว

ปริมาณงาน

๑.๑ ปรับเกลี่ยสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลช่วงเปา ถึง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอยแก้ว กว้างเฉลี่ย ๑๕.๒๗ เมตร ยาว ๒,๔๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗,๐๒๙.๗๕ ตารางเมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานปรับเกลี่ย ทราย วัชพืช และสิ่งกีดขวางลำน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง)

๖.๑. นายธวัชชัย เครือแก้ว

๖.๒. นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน

๖.๓. นางสาวชนิดา นันตาบุญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธวัชชัย เครือแก้ว)
 หัวหน้าฝ่ายถนนและก่อสร้าง.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธวัชชัย นันทะจินดา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวชนิดา นันตาบุญ)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลจอมทอง

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลจอมทอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเปา ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลจอมทอง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 26.39 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	45,546.59	1.3375	60,918.57	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,918.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ \geq ทกหมื่นบาทถ้วน \geq			60,000.00	**

- ขนาดพื้นที่ เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอมทอง เลขที่ 161 / 2563

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ตรวจสอบพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายธวัชชัย เครือแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ/เลขานุการ

(นางสาวชนิดา นันตาบุญ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

อนุมัติ/เป็นของเทศบาลตำบล
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563
ที่งานที่..... บิดถึงเป็นราชการ
ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ/เห็นชอบ

คณะกรรมการฯเห็นชอบและลงนามโดย..... เว้นแต่ต้องเขียนบรี้อยแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563...

ลงชื่อ.....

(นายอุดม คำวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่กลาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลช่วงเป้า ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 15.27 เมตร ยาว 2,425.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37,029.75 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายรัชชัย เครือแก้ว

ประมาณการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ย ทراس วัชพืช และสิ่งกีดขวางลำน้ำ	37,029.75	ตร.ม.	-	-	1.23	45,546.59	45,546.59	ราคาน้ำมันดีเซล 26.39 บาท/ลิตร
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง							45,546.59	